

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|-------------|------|-----------|-----------|---|---|-----------|---------|--------|-------|
| 5 | ТЕРп01-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Максимальная токовая защита от замыканий на «землю» с работой на сигнал | 1 компл. | 9 | 1 218,43 | 1 218,43 | | | 10 966 | 10 966 | | |
| 6 | ТЕРп01-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Максимальная токовая защита от симметричных перегрузок, выполненная на реле РТВК | 1 компл. | 9 | 2 844,12 | 2 844,12 | | | 25 597 | 25 597 | | |
| 7 | ТЕРп01-04-012-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Двухфазная токовая отсечка и МТЗ с независимой выдержкой времени (комплект КЗ-13) | 1 компл. | 9 | 7 719,33 | 7 719,33 | | | 69 474 | 69 474 | | |
| 8 | ТЕРп01-04-012-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | МТЗ с независимой выдержкой времени: на одном реле (комплект КЗ-35) | 1 компл. | 9 | 7 311,69 | 7 311,69 | | | 65 805 | 65 805 | | |
| 9 | ТЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,36 | 7 422,49 | 7 422,49 | | | 2 672 | 2 672 | | |
| 10 | ТЕРп01-11-028-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов | 1 измерение | 9 | 45,67 | 45,67 | | | 411 | 411 | | |
| 11 | ТЕРп01-11-021-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ | 1 измерение | 54 | 469,78 | 469,78 | | | 25 368 | 25 368 | | |
| 12 | ТЕРп01-12-020-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | 1 испытание | 13 | 3 735,76 | 3 735,76 | | | 48 565 | 48 565 | | |
| 13 | ТЕРп01-04-063-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Дуговая защита секций комплектных распределительных устройств (КРУ) с контролем по току | 1 компл. | 3 | 16 654,84 | 16 654,84 | | | 49 965 | 49 965 | | |
| Итого по разделу 2 ПНР | | | | | | | | | 612 587 | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | 6 802 772 | 338 831 | 16 410 | 4 512 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | |
| 65% ФОТ (от 298823) (Поз. 5-13) | | | | | | | | | | | | |
| 95% ФОТ (от 44520) (Поз. 1-2) | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | |
| 40% ФОТ (от 298823) (Поз. 5-13) | | | | | | | | | | | | |
| 65% ФОТ (от 44520) (Поз. 1-2) | | | | | | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Строительным работам | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----------|---------|--------|
| Линии электропередачи: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 3-4 | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | 6 445 500 | | |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | 6 445 500 | | |
| Итого | | | | | | | | | | 6 445 500 | | |
| Итого по Монтажным работам | | | | | | | | | | | | |
| Электромонтажные работы на других объектах: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 1-2 | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 44 520) | | | | | | | | | | 58 449 | 40 008 | 16 410 |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 44 520) | | | | | | | | | | 42 294 | | 4 512 |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | 28 938 | | |
| Итого | | | | | | | | | | 129 681 | | |
| Итого по Прочим затратам | | | | | | | | | | 129 681 | | |
| Пусконаладочные работы: 'входную' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 5-13 | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 65% ФОТ (от 298 823) | | | | | | | | | | 298 823 | 298 823 | |
| Сметная прибыль 40% ФОТ (от 298 823) | | | | | | | | | | 194 235 | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | 119 529 | | |
| Итого | | | | | | | | | | 612 587 | | |
| Итого | | | | | | | | | | 612 587 | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | 7 187 768 | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | 6 447 531 | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | 16 410 | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 343 343 | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 236 529 | | |
| Итого | | | | | | | | | | 148 467 | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | 7 187 768 | | |

Составил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]